

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:

Општина Бечеј

Адреса наручиоца:

Трг ослобођења 2, Бечеј

Интернет страница наручиоца:

www. becej.rs

Врста наручиоца:

Локална самоуправа

Врста предмета:

Набавка радова на уређењу атарских путева и отресишта **ЈН 29/20**, шифра 45233141

Уговорена вредност:

Процењена вредност за партију 1- уређење атарских путева је 10.585.500,00 динара без ПДВ-а

Уговорена вредност за партију 1 - 10.577.035,00 динара без ПДВ-а

Процењена вредност за партију 2- уређење отресишта је 22.331.750,00 динара без ПДВ-а

Уговорена вредност за партију 2 - 22.321.400,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.

Број примљених понуда:

Број примљених благовремених, исправних и одговарајућих понуда је две.

Датум доношења одлуке о додели уговора:

Датум доношења одлуке о додели уговора је 19.10.2020.године.

Датум закључења уговора:

Уговор потписан са “Екстра – ауто транспорт“ доо, ул. Маршала Тита бр. 56, Врбас дана 19.10.2020. године, а наручиоцу достављен потписан 29.10.2020. године, Уговор са Imperial Buildings doo, Ђорђа Зличића 22, Нови Сад потписан 19.10.2020. године а наручиоцу достављен потписан 29.10.2020. године

Основни подаци о добављачу:

“Екстра – ауто транспорт“ доо, ул. Маршала Тита бр. 56, Врбас, ПИБ 105171908, матични број 20330279, текући рачун број 165-7006932112-86, које заступа директор Марко Сокановић,

Imperial buildings doo, ул. Ђорђа Зличића бр. 22, Нови Сад, ПИБ 105098063, матични број 20312947, текући рачун 160-457750-55, које заступа директор Илија Мандић,

Период важења уговора:

Партија бр. 1 – Извођач радова се обавезује да набавку радова изврши најкасније 30 дана од дана увођења Извођача у посао.

Партија бр. 2 – Рок за извођење радова је 25 дана од дана увођења Извођача у посао