
  РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА БЕЧЕЈ 

БРОЈ: IV 09-404-1-48/18 

ДАТУМ: 11.09.2018. 

БЕЧЕЈ 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама Наручилац доставља појашњења за јавну набавку 

број 48/18 

Набавка радова на уређењу атарских путева и отресишта на основу Захтева за додатним 

информацијама и појашњењима конкурсне документације.  

 

Питање 1: 

  У измени конкурсне документације навели сте: „Да је понуђач у претходне три године 2015-2017 

реализовао радове у укупној вредности од 60.000.000,00 на пословима који се односе на израду отресишта. 

Да је понуђач у претходне три године 2015-2017 реализовао радове у укупној вредности од 30.000.000,00 на 

пословима који се односе на радове на изградњи, реконструкцији, односно одржавању саобраћајница 

(путева, атарских путева)“ 

Молимо Вас да нам појасните у чему се радови из предмера и предрачуна који се односе на израду 

отресишта разликују од радова из предмера и предрачуна који се односе на осовине 1,2,3,4,5 и 6? 

Одговор: 

Као што је наведено у опису у предмеру и предрачуну, радови на изради отресишта су бетонски радови који 

између осталог подразумевају израду ребрасто армираног бетонског отресишта, док је у осовинама 1, 2, 3, 4, 

5 и 6 потребно урадити између осталог и асфалтерске радове и то око 4.500м
2 
.  Асфалтерски радови и 

бетонски радови су  тотално различити  по технологији уградње и по врсти материјала који се уграђује. 

 

 

Комисија за јавне набавке 

 


